DEPARTAMENTO DE SALUD
OFICINA DE SUBASTAS

19 de enero de 2024
ADENDA #1

RFP-SP-2023-2024-008-DS

INSPECTION SERVICES FOR RECOVERY REPAIR PROJECTS,

FEMA DISASTER 4339, 4473
Propésito Adenda #1:

Esta adenda #1 tiene como propésito responder las preguntas sometidas por los proponentes, la
misma lee como sigue:

INTEGRA PR DESIGN GROUP PSC:

1. (El contrato seria solo para una sola compaiiia? ;O son multiples contratos segun el
proyecto?

Se realizara contrato por proyecto o un contrato que incluya todos los proyectos
adjudicados en caso de un proponente que se le adjudique mas de un proyecto. Es
importante que los proponentes incluyan en sus propuestas el costo para todos los
proyectos incluidos en el “Attachment A: Cost Schedule Form”, de lo contrario podria ser
descalificado.

2. ;De trabajar todos los proyectos asignados, se van a trabajar de manera
escalonados o todos los proyectos deben de comenzar a la vez?

El comienzo de estos proyectos en su mayoria depende del proceso de subasta a través de
la ASG. Algunos de estos ya tienen Orden de Compra, otros estan actualmente en
proceso de licitacion por la ASG y otros estdn proximos a someterse a la ASG para dar
comienzo al proceso de licitacion. Por lo tanto, no necesariamente comenzaran todos a la
misma vez, pero si es muy posible que se tengan que trabajar varios de estos proyectos a
la misma vez y por lo tanto los servicios de inspecci6n en cada uno se tengan que ofrecer
paralelamente, aunque un proyecto este mas adelantado que otro por tener diferentes
fechas de comienzo. Ademés, segun se menciona en el REP los proyectos tienen
diferentes tiempos de ejecucion. Esto es parte del criterio de evaluacién que tendrs el
Departamento de Salud para escoger una sola compafiia o més de una compaiiia.

SERRANO & ASSOCIATES, LLC:

1. Please provide the estimated cost of each project.

No se incluye estimado de costos ya que la informacion para completar el “Cost Schedule
Form” se basa en el alcance de trabajo de cada proyecto provisto en el “Exhibit 17,

2. What is the expected start date and end date for each project?

El tiempo de comienzo depende del proceso de licitacion de ASG y el proceso de
contratacion con el Departamento de Salud lo que no esté en el control de la agencia.
Favor ver respuesta a pregunta 8 de este proponente.

3. Are they going to be concurrent?

Si, seran concurrentes.

4. If possible, please provide a portfolio schedule including all the projects.

No se puede proveer ya que no existe. Los proyectos seran concurrentes y las fechas de
comienzo dependen del proceso de licitacién de ASG y el proceso de contratacién con el
Departamento de Salud. Los proyectos tienen diferentes tiempos de ejecucién basado en
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la complejidad de los alcances de trabajo de cada uno de los proyectos. Algunos ya estan
en proceso de ejecucion, otros en proceso de contratacion, otros en proceso de licitacion y
otros en proceso de creacion de documentos de licitacion.

5. HMP Scope of Work note 17: The Selected Proponent will be responsible for securing
and presenting to PRDOH all necessary and relevant permits to conduct and complete
this work. Who is responsible for procuring, submitting and/or obtaining these permits?

El exhibit 1 incluye los alcances de trabajo para las reparaciones segtin fueron aprobados
por FEMA y utilizados para las subastas en ASG. Esto es material de referencia para el
RFP, no es responsabilidad de la compaiiia de inspeccion. La responsabilidad del
proponente de este RFP seria en este caso asegurar que se cumplan los requerimientos de

permisologia, subtmittals, alcance de trabajo, etc., segtin indicado en las instrucciones de
este RFP.

6. In project HMP Scope of Work notes the following statement is listed at the end:

The Contractor is responsible for the determination of and compliance with all applicable
requirements, codes, standards and specifications in connection with the project,
including but not limited to the Puerto Rico Building Code of 2018 (2018 PRBC),
International Building Code (IBC), International Existing Building Code (IEBC), IRBC,
National Flood Insurance Program (NF IP) Floodplain Management Regulations outlined
in 44 C.F.R 60.3, American Society of Civil Engineers (ASCE) 24, (ASCE) 7, National
Fire Protection Association (NFPA) codes and standards, The Americans with
Disabilities Act (ADA), National Environmental Policy Act (“NEPA”) and receiving all
applicable permits & approvals prior to construction.

Please confirm that the approval of these documents is the designer’s responsibility, not
the Inspection Service.

El exhibit 1 incluye los alcances de trabajo para las reparaciones segtin fueron aprobados
por FEMA y utilizados para las subastas en ASG. Esto es material de referencia para el
RFP, no es responsabilidad de la compaiiia de inspeccion. La responsabilidad del
proponente de este RFP seria en este caso asegurar que se cumplan los requerimientos de
permisologia, subtmittals, alcance de trabajo, etc., seglin indicado en las instrucciones de
este RFP.

7. Please clarify if the projects already have or will have a designer that will provide
Plans and Technical Specifications? Are they available for review?

Estos proyectos no tienen disefio. Sin embargo, si tienen especificaciones de equipos,
materiales, métodos de reparacion, etc. y en algunos casos planos de la facilidad existente.

8. How many projects already have construction contracts agreements and/or are in the
Bidding Process?

CDT Lajas — already has a construction contract agreement.

CDT Rio Grande and CTS Bayamén — already adjudicated / construction contract
agreement process.

CDT Adjuntas, CDT Vega Alta, CDT Dorado — on bidding process

USP Rio Piedras — has been removed from the scope of this RFP.

The other projects are in the process of preparing the bidding documents.

9. How the Construction Contracts will be awarded? per project, group or entire
portfolio
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10.

11.

12,

13.

14.

Por proyecto.

How many contracts will be awarded for this RFP (inspection)? Will it be awarded
to one proposer or various proposers?

Se realizar4 contrato por proyecto o un contrato que incluya todos los proyectos
adjudicados en caso de un proponente que se le adjudique més de un proyecto. Es
importante que los proponentes incluyan en sus propuestas el costo para todos los

proyectos incluidos en el “Attachment A: Cost Schedule Form”, de lo contrario podria ser
descalificado.

Is there a minimum guarantee amount of work for the inspection services?

La cantidad depender4 de los proyectos adjudicados.

De ser el agraciado, el minimo de proyectos adjudicados sera tres.

Delays are beyond the control of the inspection firms. Nevertheless, the Payment
Procedures section states the following: Compensation will be based on the
percentage completion of work invoiced monthly. Is the inspection service’s monthly

compensation based on the hours worked by the inspection or the certified amount of
work performed by the contractor?

Se facturard por hora, se tendr en consideracién el trabajo culminado como parte del
proceso de facturacion.

What happens to the inspection service contract, fees & payments if the construction
contractor cannot finish the work under the PoP?

No afecta el contrato con la firma de inspeccién. Sin embargo, si es responsabilidad del
inspector garantizar que el contratista cumpla con el itinerario del proyecto. Este itinerario
del proyecto es sometido por el propio contratista de la reparacion / reconstruccion /
reemplazo antes de comenzar el proyecto. Es importante documentar y justificar cualquier
situacién atmosférica o de otra indole que impida que el contratista ejecute los trabajos y
se atrase el itinerario del proyecto. El contratista debe justificar el atraso de tiempo, la
inspeccién debe documentar estos eventos para que se soliciten extensiones de tiempo. Es
discrecién del Departamento de Salud aprobar las extensiones de tiempo siempre y cuando
sean debidamente justificadas y documentadas.

Please specify which projects are expected to require a full-time inspector and/or
inspector assistant?

El requerimiento del asistente es un criterio que debe considerar el proponente para
garantizar el cumplimiento del alcance del servicio de este RFP. El departamento de Salud
no requiere que obligatoriamente se tenga un asistente si el proponente determina que no
lo necesita.

CDT Lajas - partida de impermeabilizacion de techo necesita inspeccion full time

CDT Adjuntas — partida de impermeabilizacién de techo necesita inspeccion full time, las
demads partidas pueden ser semanal.

CPTET Arecibo — partida de impermeabilizacion de techo necesita inspeccién full time,
las demas partidas pueden ser semanal. .
Centro Pediatrico Arecibo - partida de impermeabilizacién de techo necesita inspeccidn
full time, las demads partidas pueden ser semanal.
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CTS de Bayamon - partida de impermeabilizacion de techo necesita inspeccién full time,
las demas partidas pueden ser semanal.

15. What is the frequency of inspections expected for each project?

Para los proyectos que se especificé en la pregunta anterior (14) la inspeccién requerida es
diaria, para los demas proyectos puede ser semanal.

16. Do a program, project or oversight manager supervise the Inspection Firm?
El Departamento de Salud tiene “Project Managers / Project Engineers” que supervisaran
a la firma de Inspeccién. Segun el alcance del servicio de este RFP se harén reuniones

semanales entre los Project Managers del Departamento de Salud y la inspeccién de los
proyectos.

17. Are the Scopes of Work Per Project (Exhibit 1) validated? or it’s going to be the
Inspection Firm responsibility?

En su mayoria si estan validados. Si existe alguna discrepancia que requiera un RFI y/o un

posible “change order” se debe canalizar a través de la inspeccién. Sin embargo, no es
responsabilidad de la inspeccién validar los alcances de trabajo.

ENTECH PR:
1. Has the PRDOH already selected the contractor(s) to execute the works?
¢ CDT Lajas — already has a construction contract agreement.

e CDT Rio Grande and CTS Bayamén — already adjudicated / construction contract
agreement process.

e CDT Adjuntas, CDT Vega Alta, CDT Dorado — on bidding process

o USP Rio Piedras — has been removed from the scope of this RFP.

® The other projects are in the process of preparing the bidding documents.

2. Are there construction drawings and specifications available for each project?

Si tienen especificaciones de equipos, materiales, métodos de reparacion, etc. y en algunos
casos planos de la facilidad existente.

3. Will the projects be supervised by the designer?

No hay disefiador para estos proyectos. El Departamento de Salud tiene “Project Managers /
Project Engineers” que supervisaran a la firma de Inspeccién. Segtn el alcance del servicio de
este RFP se harén reuniones semanales entre los Project Managers del Departamento de Salud
y la inspeccion de los proyectos.

4. Will each project have a different contractor, or will all projects be awarded to a
single contractor?
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Depende del licitador agraciado en la subasta de ASG. La adjudicacién de los proyectos de
reparacion / reconstruccién es través de ASG. Existen ambos escenarios posibles, podrian
estar con el mismo contratista o con distintos.

S. How many contracts will have to be inspected?

Cada proyecto de reparacién / reconstruccion / reemplazo es un numero de FEMA PW
diferente y por lo tanto un contrato diferente. Son 9 proyectos, 9 contratos de reparacién /
reconstruccion / reemplazo.

Sin embargo, para la inspeccion se realizara contrato por proyecto o un contrato que
incluya todos los proyectos adjudicados en caso de un proponente que se le adjudique
mas de un proyecto. Es importante que los proponentes incluyan en sus propuestas el
costo para todos los proyectos incluidos en el “Attachment A: Cost Schedule Form”, de
lo contrario podria ser descalificado.

6. What is the construction cost for each project?

No se incluye estimado de costos ya que la informacién para completar el “Cost Schedule
Form” se basa en el alcance de trabajo de cada proyecto provisto en el “Exhibit 17,

7. Will the PRDOH consider awarding inspection contracts individually or will it
award all of them to a single company?

Se realizara contrato por proyecto o un contrato que incluya todos los proyectos
adjudicados en caso de un proponente que se le adjudique mas de un proyecto. Es
importante que los proponentes incluyan en sus propuestas el costo para todos los
proyectos incluidos en el “Attachment A: Cost Schedule Form”, de lo contrario podria ser
descalificado.

FERPO CONSULTING PSC:

1. Will the Dorado, Vega Baja and Vega Alta sites which are presented in Exhibit I as one
line item (index) need a separate Resident Inspector or can one Resident Inspector take
care of the three sites.

Esto dependerd de la adjudicacion final. De ser adjudicados a un solo contratista seria
posible que encargarse de los 3 “sites” siempre y cuando garantice la emision del informe

de inspeccion de cada uno semanalmente segln las instrucciones en el alcance de servicio
de este RFP.

2. Will each project site provide an inspection office or workspace for the Resident
engineer?

Se le identificara un 4rea en cada uno de los proyectos para el inspector residente (mesa,
escritorio, etc.). Sin embargo, los servicios de internet deben proveerlo la compaiiia de
inspeccion.

3. Are there any special hours based on the facility type or will construction work be
performed during normal working hours (i.e. 7am - 6pm)?
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El horario comun es de lunes a viernes de 7am a 6pm. Del contratista requerir tiempo
adicional y/o trabajar durante fin de semana o algtin horario no regular debe ser
coordinado con anticipacién entre el Project Manager del Departamento de Salud,
personal de la facilidad, compafifa de inspeccion y el contratista.

4. Item 14 of the Resident Inspector responsibilities indicates "Review of deferred
submittals and advise PRDOH as needed". Will the responsibility of approving such
submittals be part of the Designer Scope?

Estos proyectos no tienen disefio. Sin embargo, si tienen especificaciones de equipos,
materiales, métodos de reparacidn, etc. segin los alcances de trabajos en los PW’s
aprobados por FEMA. La responsabilidad de la compaiiia de inspeccion en este caso seria
garantizar que los equipos, materiales, etc., utilizados por el contratista cumplen con lo

aprobado por FEMA y es compatible con lo cotizado por el contratista en el proceso de
licitacion.

5. Item 7.1. indicates "Compensation will be based on the percentage completion of work,
invoiced monthly." Will this apply to the inspection office? It is industry standard to bill
the inspection services on a monthly basis and not based on amounts invoiced by
contractors, since the scope and effort is different.

Se facturard por hora, se tendr en consideracion el trabajo culminado como parte del
proceso de facturacion.

CPM:

1. RFP Pg. 4 - Please clarify if the CDT Vega Alta, Dorado & Vega Baja refers to one
facility or multiple facilities. If they are separate facilities, please provide a timeline
for each facility.

Son 3 facilidades diferentes dentro de un mismo proyecto (FEMA PW). Se requieren
informes semanales para cada una de las 3 facilidades por separado. Sin embargo, se
considera un solo proyecto. El proyecto es concurrente en las 3 facilidades y depende de

las fechas del proceso de licitacién de ASG y la contratacion con el Departamento de
Salud.

2. RFP Pg. 4, Period of Performance - Will all projects run concurrently? Please
provide an estimated project schedule.

Son concurrentes. Dependen del proceso de licitacion de ASG y el proceso de
contratacion del Departamento de Salud.

3. Will some of the projects that will be inspected be design build?
Ninguno.

4. Please confirm that Exhibit 1 RFP is intended to describe the scope of work that will
be inspected. Some of the language reads as if some design work would be part of
the proponent’s responsibility. Also, note that there is language that indicates the
requirement of permitting and scheduling services by proponent. Please clarify.

El exhibit 1 incluye los alcances de trabajo para las reparaciones segun fueron aprobados
por FEMA y utilizados para las subastas en ASG. Esto es material de referencia parael
RFP, no es responsabilidad de la compaiifa de inspeccion. La responsabilidad del
proponente de este RFP seria en este caso asegurar que se cumplan los requerimientos de
permisologia, subtmittals, alcance de trabajo, etc., segiin indicado en las instrucciones de
este REFP.
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5. Exhibit 1, Pg. 3 - The RFP requires the proposal to include costs associated with the
inspection services by a specialized contractor certified and authorized by the
DRNA for asbestos remediation. Who will procure the contractor that will perform
the actual asbestos remediation, removal, and disposal work?

Esto es responsabilidad del contratista no de la compafiia de inspeccion. El contratista
agraciado en la subasta de ASG para las tareas de reparacion / reconstruccién debe
hacerse cargo de todos los costos asociados a las tareas de mitigacion de asbestos y
plomo y todo lo que corresponde segun la ley de PR para este tipo de servicios.

6. Exhibit 1, Pg. 4 — Please clarify item “c.” where it states to include electric plan
approved by LUMA and prepared by a Licensed Professional and an electrical
certification by a Licensed Professional (licensed and registered electrician or a
licensed and registered electrical engineer). Will the scope require design of
electrical design for the exterior electric mechanical room and electrical substation?

Esto es parte del exhibit 1, el cual solo se incluyé como material de referencia. Todo lo
indicado en este exhibit es responsabilidad del contratista agraciado en la licitacion de
ASG y no de la compaiifa de inspeccién. Por otro lado, algunos de los proyectos de
reparacion / reconstruccién incluyen como parte de sus alcances de trabajo los
reemplazos de los generadores eléctricos existentes, sin embargo, no requiere ningtin
disefio eléctrico ni de subestacion eléctrica. El parrafo deberia incluir la palabra “if
apply” para todo lo relacionado a la permisologia / endosos de PREPA/LUMA pero por
error involuntario se omitié esta frase.

7. Exhibit 1, Pg. 58 & Pg. 78 — States “Include electric plan approved by
PREPA/LUMA and prepared by a Licensed Professional and an electrical
certification by a Licensed Professional”. Will the proponent’s responsibilities
include electrical design, preparation electrical plans approved by PREPA/LUMA?

Esto es parte del exhibit 1, el cual solo se incluy6 como material de referencia. Todo lo
indicado en este exhibit es responsabilidad del contratista agraciado en la licitacién de
ASGy no de la compafiia de inspeccién. Por otro lado, algunos de los proyectos de
reparacion / reconstruccion incluyen como parte de sus alcances de trabajo los
reemplazos de los generadores eléctricos existentes, sin embargo, no requiere ninglin
disefio eléctrico ni de subestacién eléctrica. El parrafo deberia incluir la palabra “if
apply” para todo lo relacionado a la permisologia / endosos de PREPA/LUMA, pero por
error involuntario se omitio esta frase.

8. Exhibit 1, Pg. 4, Pg. 58, Pg .78 mentions providing equipment data sheet with
specifications, wind rating of enclosure and enclosure material (if applicable). Please
clarify if the proponent will be required to provide specifications. This is typically
under design scope.

Esto le aplica al contratista agraciado en la subasta de ASG. Es decir, el licitador que llevara
a cabo las tareas de reparacion, reconstruccion, reemplazo, etc. Si es responsabilidad de la
inspeccién del proyecto garantizar que se cumplan las regulaciones federales, las cuales
forman parte de los pliegos de subasta de ASG, el alcance de trabajo de
reparacion/reconstruccion, revisién de los submittals de equipos y/o materiales, certificar que
se cumplan las medidas de seguridad y los métodos de reparacion, etc., segun las
instrucciones de este RFP.

9. Please clarify what is meant by “the contractor” in Exhibit 1. In some cases, it reads
as if it is referring to the construction contractor but in others, it could be
interpreted as if referring to the inspector for example on pg. S8, pg. 89 “The
contractor is responsible for verifying in the field the work to be performed.”
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En el documento exhibit 1 “the contractor” siempre se refiere al licitador agraciado en la
subasta de ASG para las tareas de reparacion / reconstruccion.

10. Given the current market situation, will the owner accept experienced graduate

engineers in addition to EIT/AITs as Inspector Assistant under supervision of the
licensed (PE) Inspector of Record?

El requerimiento de un asistente no es obligatorio. Esto es si el inspector lo cree necesario
y los costos asociados a sus servicios los debe tomar en cuenta el proponente. De entender
necesario los servicios de un asistente para cumplir con el alcance de los servicios de este
RFP si es valido que este sea EIT/AIT siempre y cuando este supervisado por un
profesional licenciado.

CMA ARCHITECTS & ENGINEERS LLC:

1. Regarding section 3.1.5, please provide further details of the nature, frequency and
complexity of the reports and presentations to be requested.

Los reportes se refieren a los reportes de inspeccién y reportes de seguridad. Estos deben
ser diarios para los proyectos que incluyen impermeabilizacion de techo y deben incluir
fotos. Para los demas proyectos pueden ser reportes semanales. Debe hacerse un reporte
de inspeccion para el “substantial completion” del proyecto, punchlist y un reporte de
inspeccién final. También se requerird la carta de terminacion del proyecto para el
proceso de cierre y en caso de ser necesario alguna certificacién por parte de un
profesional licenciado a cargo de la inspeccion del proyecto certificando el cumplimiento
con los cédigos vigentes en Puerto Rico ante FEMA. En el caso de las presentaciones
serian solo en caso de ser requeridas por el Departamento de Salud y/o FEMA / COR3.

2. Regarding section 3.2.14, Could you please provide further details about what the
responsibilities of the inspector for Review of Deferred submittals entails?

Revisién detallada de los submittals referentes a equipos, materiales y/o métodos de
reparacion. Garantizar que estos sean compatibles con lo indicado en el “Buy American
Act” y compatibles con lo propuesto por el contratista que llevard a cabo las reparaciones
/ reconstrucciones y/o reemplazos luego del proceso de licitacion de ASG.

3. Please clarify if the RFP intent is to request a Resident (full-time) Inspector on each
of the facilities.

Las siguientes facilidades y/o partidas requieren un “Resident Inspector (full-time):
CDT Lajas — partida de impermeabilizacién de techo necesita inspeccion full time

CDT Adjuntas — partida de impermeabilizacion de techo necesita inspeccion full time, las
demas partidas pueden ser semanal.

CPTET Arecibo — partida de impermeabilizacién de techo necesita inspeccion full time,
las demds partidas pueden ser semanal.

Centro Pedidtrico Arecibo - partida de impermeabilizacién de techo necesita inspeccion
full time, las demas partidas pueden ser semanal.
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CTS de Bayamén - partida de impermeabilizacién de techo necesita inspeccion full time,
las demés partidas pueden ser semanal.

Las demés facilidades requieren servicios de inspeccion semanal.

4. Please clarify if work on all facilities is expected to begin concurrently.

Correcto. Los proyectos son concurrentes.

CEMI:

1. El "Cost Form" menciona un Exhibits 1"for the scopes of work of each project". No
tenemos este Exhibit. Tal vez no tenemos todos los documentos, por lo que
agradeceremos se nos envien a este correo.

Enviar “Exhibit 1”” enmendado.

2. Qué se supone se inserte en el blanco del "Cost Form" donde indica: Proposed cost
of Services through project completions: $

Este blanco se elimin6 del “Attachment A: Cost Schedule Form” original. Se enviara
Pliego RFP enmendado.

3. En la seccién 4.3 del RFP se indica: "Proposal Cost — Total cost for the services to
be provided, as requested on this RFP. Must be submitted in the Cost Schedule
Form (Attachment A). Cost estimate must be provided per deliverable. Estimate
must be as detailed as possible." ;Hay alguna guia de estos Deliverables? EI Cost
Form habla de la seccion 3 de este RFP, pero en esta sélo vemos lista de
Responsabilidades. Nuevamente, puede ser que no tengamos el Exhibit con esta
informacion.

No hay una guia. Estos se describen en la seccion 3.2 del RFP. Por ejemplo: reportes de
inspeccion, certificaciones de trabajo completado, reportes de inspeccién de seguridad,
reportes de progreso, revision de submittals, etc.

Todas las instrucciones y requisitos adicionales establecidos en los documentos de Solicitud de
Oferta no se modifican. Este Anexo es parte de la Solicitud de Oferta. La informacién aqui
incluida debera ser tenida en cuenta al momento de la presentacion de la Oferta.

(i auech oo

Dentse Marrero g'gntana, MBA
Directora
Oficina de Subastas

Fin de la Adenda #1



